
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο:

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 61-63

Τ.Κ.:13341

τηλ.:2131603481

e-mail: dtexnyp@fyli.gr

Χρηματοδότηση:

Προϋπολογισμός: 350.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)

Αριθμός Μελέτης: 175/2024

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

Ομάδα Α: Οδοστρωσία

1 ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους m3
Συμπλήρωμα υπόβασης για 

αγροτική οδό, κατ΄ εκτίμηση
100,00

2 ΝΕΤ ΟΔΟ N. Γ-7.3 

Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου 

πάχους από 0,20 έως 0,25 m με τη μέθοδο της 

ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης 
m

2 Ανακατασκευή αγροτικών οδών,

650m x 5m
3.250,00

3 ΝΕΤ ΟΔΟ N.Γ-7.5
Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με ψυχρή ανακύκλωση
ton

Επιφάνεια αγροτικής οδού x 0,25m x  

1800kg/m3 x 3,5%
51,19

4 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-2A
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση 

φρέζας
m2 Απόξεση ασφαλτοστρωμένης οδού,

1.170m x 5m
5.850,00

Ομάδα Β: Ασφαλτικά

5 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη m
2 Επιφάνεια αγροτικής οδού 

650m x 5m
3.250,00

6 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 2 στρώσεις x 1.055m x 5m 11.700,00

7 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-6
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος 
ton 1.170m x 5m x 0,04m x 2,2ton/m³ 561,60

8 ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 
m

2 1.170m x 5m + 650m x 5m 9.100,00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 09/10/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :   ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας και 

αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές 

από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές 

καταστροφές στο Δήμο Φυλής. A- 

Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές 

από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές 

καταστροφές &  B- Βελτίωση αγροτικής 

οδοποιίας μετά από ζημιές λόγω ακραίων 

καιρικών φαινομένων

Υπουργείο Εσωτερικών - Κωδικός ΟΠΣ 5222454 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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